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Příloha č. 6 zadávací dokumentace 

 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO pro veřejnou zakázku 

Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje – stavební část 

v rámci projektu 

„Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje a vybudování vycházkového okruhu“ 

 

 
 
Obec Čímice 
se sídlem: Čímice 63, 342 01 Sušice, Česká republika 
IČ: 43313914, DIČ: CZ 43313914 

Zastoupená Mgr. Jaroslavem Kučerou, starostou Obce Čímice 

 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

a 
 
 
Obchodní firma/název/jméno a příjmení ……………………………………………….. 
se sídlem/místo podnikání ………………………………………………………… 
IČ: ………………………………….. DIČ: ………………………………….. 
jednající/zastoupen ………………………………….. 
zapsaný v rejstříku ………………………….. soudu v ………………………………….., odd. ………, vložka 
………………………………….. 
Bank. spojení: ………………………………….. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

uzavírají 
 

v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991, Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem 

Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje – stavební část (dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších 
souvisejících činností nutných k úplnému a řádnému dokončení díla ze strany 
Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení, 
v režimu veřejných zakázek malého rozsahu.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo za 
podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy 
(dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a dále v rozsahu a dle 
specifikace detailně uvedených v následujících přílohách této Smlouvy:  

2.2.1. Prováděcí projektová dokumentace zpracována projektantem Ing. Pavlem 
Zdeňkem. Projektová dokumentace je předložena v elektronické podobě 
s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že PD 
má k dispozici, 

2.2.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej 
Objednateli v termínu stanoveném v čl. 4 Smlouvy.  

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 
5 Smlouvy. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat 
Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících 
s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je: 

3.2.1. ve věcech technických a stavebních 

Ing. Pavel Zdeněk  

kontaktní údaje: tel.: 724 735 302, e-mail: zdenpa.projekt@seznam.cz; 
poštovní adresa: Kaštanová 1167/2, 342 01 Sušice (dále též jen „dozor 
stavby“); 

3.2.2 ve věcech fakturačních, finančních a ostatních  

Mgr. Josef Jeřábek, místostarosta obce 

kontaktní údaje: tel: 602 931 158, e-mail: Jerabek.Josef@seznam.cz, poštovní 
adresa: Čímice 63, 342 01 Sušice. 
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3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je: 

3.3.1. ve věcech technických, a to ve funkci stavbyvedoucího, pan/paní 
_________________; kontaktní údaje: tel.: _____________, mob.: 
______________; e-mail: _______________; poštovní adresa: 
______________________________; 

3.3.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních pan/paní _________________; 
kontaktní údaje: tel.: _____________, mob.: ______________; e-mail: 
_______________, poštovní adresa: ______________________________.  

 

3.4. S výjimkou osoby v pozici stavbyvedoucího Zhotovitele jsou Smluvní strany 
oprávněny změnit oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 
pět dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba 
určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu v pozici stavbyvedoucího jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že 
nová osoba splňuje všechny požadavky na odbornou kvalifikaci specifikované 
Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech ve výzvě k podání nabídky 
v Zadávacím řízení. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na pozemku st. p. č. 60/3 v KÚ Čímice v objektu  
kaple sv. Cyrila a Metoděje, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP 
pod rej. č. 44188/4-4547, a to v těch částech objektu na uvedeném místě, které jsou 
podrobně vymezeny v Projektové dokumentaci). Obnova kaple musí splňovat 
podmínky uvedené v rozhodnutí památkové péče. 

4.2. Objednatel (nebo jeho zástupce) se zavazuje Zhotoviteli (nebo jeho zástupci) předat 
staveniště do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost; neposkytne-li 
Zhotovitel Objednateli takovou součinnost, má se zato, že Objednatel předal 
Zhotoviteli staveniště 5. pracovní den po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.  
Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky je stanoven dne 1. 8. 2013. 
Požadovaný termín dokončení plnění zakázky zadavatel stanovuje dne 30. 10. 2013. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce prověřit, zda 
staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému 
provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění Díla nejpozději 10. pracovní den po předání staveniště. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu 
potřebném pro realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke 
zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy. 
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4.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně provést Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
nejpozději do 30. října 2013 (vyplývá z podmínek dotace). 

 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých 
dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 

___________,- Kč bez DPH* * (položka je hodnotícím kritériem, musí 
se shodovat i v dalších přílohách nabídky) 

 ___________,- Kč DPH  

___________,- Kč s DPH 

5.1. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména 
náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, 
vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu 
veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, 
které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení Díla 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

5.2. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.  

5.3. Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, a to následovně: 

5.3.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury pouze na kontrolovatelné 
celky. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelem nebo 
technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací provedených 
v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro 
odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací dohodly 
Smluvní strany lhůtu pěti pracovních dnů od jeho předložení; nebude-li 
faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby 
jejího potvrzení Objednatel v prodlení s její úhradou. Dílčí faktury budou 
proplaceny na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací 
technickým dozorem stavby. Úhrada neznamená předání a převzetí díla (části 
díla) ani začátek záruční doby.  

Faktury budou vystaveny vždy jen na práce provedené, po odsouhlasení 
technickým dozorem stavby. Faktury může zhotovitel vystavovat 
čtrnáctidenně vzhledem ke krátké dodací lhůtě stavebních prací. Faktury 
budou zahrnovat veškeré provedené stavební práce, montážní práce včetně 
dodávek. 

5.3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování formou daňového 
dokladu – závěrečnou fakturu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu 
zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami 
zaznamenávající převzetí a stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků 
a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla 
obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením písemného 
potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o 
předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno. V této 
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faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou 
fakturu před odesláním předložit k potvrzení zástupci Objednatele; nebude-li 
faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby 
jejího potvrzení, Objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.4. Veškeré faktury musí být doručeny Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu 
dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši). Nebude-li 
mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém 
případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.  

5.5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, s výjimkou 
uvedenou v následující větě. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli 
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné 
částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami 
Smlouvy a pokyny technického dozoru stavby.  

6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí 
vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména 
veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a 
předepsané technologické postupy. 

6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy 
jednotlivých prací, a to nejpozději tři pracovní dny před zahájením jednotlivých 
stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez 
předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za 
veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky 
technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se 
Smlouvou.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních 
prací určeném pokyny technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky 
možné; na případné objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se 
zavazuje Zhotovitel písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu. 

6.5. Zhotovitel je povinen oznámit technickému dozoru stavby nejméně pět pracovních 
dnů předem den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo 
významnější položka jiného vybavení.  

6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem 
prostřednictvím technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele 
s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.  

6.7. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se 
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Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.  

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost svého odpovědného 
stavbyvedoucího na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět 
subdodavatelé; kontaktní spojení na stavbyvedoucího, se zavazuje Zhotovitel předat 
Objednateli nejpozději při předání staveniště.  

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí 
být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.9.1 denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho 
zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána 
prázdná místa; 

6.9.2 povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí 
Zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného 
oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a 
nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a 
převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením 
písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle 
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného 
obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.9.3 do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy; jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.; 

6.9.4 do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.9.4.1 orgány státního stavebního dozoru; 

6.9.4.2 příslušné orgány státní správy; 

6.9.4.3 pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 

6.9.4.4 zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 

6.9.4.5 zmocnění zástupci Zhotovitele; 

6.9.5 pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se 
k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí; to neplatí v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a 
umístění stavebního deníku; 

6.9.6 zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží zástupci Objednatele (technickému dozoru 
stavby); druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla, který je povinen jej archivovat po 
dobu 10 let po ukončení Díla; 

6.9.7 dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny 
nebo dodatky Smlouvy. 

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, 
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou 
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výzvu učiní nejpozději tři dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu 
ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a 
atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke 
kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku 
nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné 
odkrytí a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce 
vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady 
spojené s odkrytím konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. 
V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel.  

6.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále 
zejména.: 

6.10.1 dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.10.2 vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a 
tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; 
v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby; 

6.10.3 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;  

6.10.4 zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci 
Díla, ochraně a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků a zde bytů. 

6.10.5 zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné 
ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.10.6 zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách 
v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, 
značek a směrovek;  

6.10.7 zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.10.8 zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.10.9 dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod a 
obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími 
důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly 
hodnoty stanovené příslušnými předpisy.  

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a 
ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými 
prostory staveniště a přístupovými cestami.  

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších 
služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat.  
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6.15. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá 
jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla stavebních prací a souvisejících činností nutných 
k úplnému dokončení Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a 
to výhradně osobami a v takovém rozsahu uvedenými v následující tabulce (dále jen 
„Subdodavatelé“). 

Identifikační údaje 
subdodavatele 

Specifikace částí Díla plněné 
Subdodavatelem 

Poměr plnění 
Subdodavatele 
k celkovému 
objemu prací a 
činností v % 

 
  

   

   

   

 

7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

7.3. V případě provádění Díla Subdodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, 
jako by Dílo prováděl sám.  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za 
podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato: 

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a  

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami 
stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno 
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a 
nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a 
nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště 
bylo vyklizeno; a zároveň 
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8.2.3. vydáním rozhodnutí v právní moci příslušným úřadem, je-li tento požadován 
obecně závaznými právními předpisy a normami, přičemž jeho převzetí 
Objednatelem bude zaznamenáno v zápisu dle čl. 8.2.2 Smlouvy: 

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky; 

8.3.2. nebyly provedené veškeré potřebné inspekce, zkoušky, nemá vlastnosti 
stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i 
doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

8.3.3. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se Dílu, 
příručky údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo 
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat 
a veškerou další dokumentaci; 

8.3.4. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či 
rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami. 

8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že: 

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla; 
v takovém případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány 
v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění; a  

8.5. Zhotovitel nezajistil rozhodnutí příslušného stavebního úřadu; tím není 
dotčena povinnost Zhotovitele tento souhlas (příp. jiné obdobné rozhodnutí) 
zajistit v souladu s ostatními podmínkami Smlouvy.  

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí 
Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při 
vynaložení odborné péče (zejm. okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. „vyšší 
moc“) ve smyslu § 374 ObchZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího 
řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících 
dodržení stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací 
(např. práce na střeše apod.). 

9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za 
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z hospodářských poměrů 
Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele 
/nebo jeho subdodavatelů/ nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele). Zhotovitel 
je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen 
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pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-
li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  

9.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla vzhledem k dotačním 
podmínkám pouze o 5 pět dnů (maximálně do 5. 11 . 2013), kdy byly práce v souladu 
s čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušení či 
omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotovitelem 
Objednateli doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení 
původního termínu pro dokončení Díla.  

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních 
předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové 
dokumentaci) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost 
obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky 
uvedené v zápise o předání a převzetí Díla (popř. stanovené v kolaudačním souhlasu 
či jiném obdobném rozhodnutí); v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve 
stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí 
osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 
dnů ode dne jejich vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části 
v délce ………………..* měsíců; pokud je pro dodané stavební materiály či jiné dodané 
obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba 
poskytnutá výrobcem materiálů či jiné obdobné věci. 

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby 
stanoví záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních 
předpisech. 

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla 
podepsaného oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a 
nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla 
obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení 
Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla 
(příp. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou odstraněny a 
staveniště je vyklizeno.  

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které 
se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze 
odstranit, je Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o 
vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle 
smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit; totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné 
vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat; jde-li o 
vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle Smlouvy, má 
Objednatel právo na přiměřenou slevu. 
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10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace 
do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o 
odstranění vady Objednateli, 

10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce 
na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do tří pracovních dnů ode 
dne zjištění stavu reklamované závady technikem zhotovitele, a dokončit je 
v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do tří pracovních dnů nebo v nejkratší 
technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.  

10.9. Objednatel se zavazuje užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné 
údržby zařízení, s nimiž byl Zhotovitelem seznámen.  

10.10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud 
Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou 
vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím 
spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným 
způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.11. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 
plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.  

11. SANKCE 

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
den prodlení v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý 
započatý den prodlení v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. dnem prodlení, a to 
v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s: 

11.1.1. zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.3 Smlouvy;  

11.1.2. dokončením Díla ve smyslu čl. 4.5 Smlouvy; 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má 
být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.10 Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

11.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.9. Smlouvy;  

11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 Smlouvy. 

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není 
dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 
částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.  

 



Pozn.: Uchazeč vyplní žlutě označené. 

Strana 12 z 14 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení 
smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující: 

12.1.1 prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami 
Smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

12.1.2 prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po 
dobu delší než 30 dnů; 

12.1.3 práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně 
nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto 
případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen 
nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy; 

12.1.4 přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se 
Smlouvou; 

12.1.5 zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 7 
Smlouvy; 

12.1.6 prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je 
v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut 
pro nedostatek majetku, je-li zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel 
vstoupí do likvidace. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení 
smluvních povinností, za což se považuje zejména následující: 

12.3.1 prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení 
od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení 
Zhotoviteli, a to doporučeným dopisem. 

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a 
k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních 
stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem 
ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetím osobám. 
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13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čl.13.1 
Smlouvy uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištění, zejména 
potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných 
podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.  

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat, buď písemně na adresy uvedené v záhlaví 
Smlouvy, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

14.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 
druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří dnů od změny.  

14.3 Pro účely Smlouvy, se písemnost v pochybnostech považuje vždy za doručenou 
dnem, kdy byla doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či 
jiným obvyklým způsobem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a převzata osobou 
oprávněnou (např. statutárním orgánem, zaměstnancem pověřeným přijímáním 
písemností) nebo bylo toto převzetí písemností Smluvní stranou odmítnuto či 
písemnost byla doručovatelem vrácena z důvodu, že se adresát na adrese nezdržuje. 
V pochybnostech se má dále za to, že zaměstnanec Smluvní strany, který přijetí 
potvrdil za slovním spojením „převzal dne“ datem a svým podpisem, je písemnost 
přejímat oprávněn. Jinak se na doručování písemností použijí obdobně ustanovení 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ObchZ. 

15.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní 
strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení 
takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým 
významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

15.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do třiceti dnů od předložení 
sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou 
rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky. 

15.5 Vzhledem k tomu, že Dílo je spolufinancováno z dotace (podrobnosti jsou uvedeny 
v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení), je Zhotovitel podle ustanovení § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či 
souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
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přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.6 Zhotovitel má povinnost uchovávat doklady související s plněním Smlouvy a umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí), z něhož je plnění Smlouvy 
hrazeno, provést kontrolu těchto dokladů, a to po dobu danou právními předpisy 
České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

15.7 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

15.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  

15.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po dvou 
obdrží každá ze Smluvních stran. 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

V Čímicích dne      V ………………………… dne 

 

 

 

………………………………………………    ………………………………………………… 
Za Obec Čímice      Za (název společnosti) 
Mgr. Jaroslav Kučera, starosta     Jméno a příjmení statutára, funkce 
 
 
 

 

POZN.   
Uchazeč doplní žlutě označená místa, která takto zvýrazněná ponechá, návrh smlouvy podepíše 
a předloží v nabídce uchazeče.  

 
Doplněné hodnoty se musí shodovat s hodnotami uvedenými v dalších dokumentech nabídky uchazeče. 

 
*(položka je hodnotícím kritériem) 

 
Hodlá-li uchazeč zadat jakoukoli část Díla Subdodavateli, je povinen vyplnit tabulku. V případě, že při 
plnění Díla uchazeč žádného Subdodavatele nevyužije, ponechá tabulku prázdnou bez vyplnění. Údaje 
v tabulce se musí shodovat s Přílohou č. 4 zadávací dokumentace. 

 
Zadavatel má povinnost zveřejnit Smlouvu o dílo na profilu zadavatele. Uchazeč, který má požadavek 
nezveřejnit určité části smlouvy, musí je označit v návrhu smlouvy červeně a zpracovat odůvodnění do 
přílohy návrhu smlouvy. 


